ACTA DE APERTURA ECONOMICA

ACTA DE APERTURA ECONOMICA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA RECEPCION DE
PROPOSICIONES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL
CONCURSO DE OBRA PUBLICA No. OP-IR-RAMO 33-004/16 CONSISTENTE EN:

LOCALIDAD OBRA
ATENGO, JALISCO CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS PARA
DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO DE ATENGO

EN MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO

A LA 14:30 HRS. DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. SE REUNIERON EN LA SALA DE
CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO
No. 4 PARA CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS DEL
CONCURSO CITADO, LAS PERSONAS QUE FIRMAN EL ACTA.

ACTO QUE FUE PRESIDIDO POR EL ING. HECTOR MIGUEL FRANCO MADRIGAL EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

UNA VEZ PASADA LISTA A LOS LICITANTES O A SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE AL
SER NOMBRADOS ENTREGARON SU PROPOSICION CONTENIDA EN DOS SOBRES CERRADOS
SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN UNICAMENTE LA
PROPUESTA ECONOMICA.

ACTO CONTINUO SE DIO LECTURA A CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES QUE
SATISFICIERON A LAS BASES O PLIEGO DE REQUISITOS DEL CONCURSO, Y SON LAS QUE A
CONTINUACION SE INDICAN.

LICITANTE IMPORTE SIN LV.A. FIRMA

CONSTRUCTORA CAMAIS.{ TOTAL $1,890,073.60

DE C.V. | U 1 }:W/V/W @

CONSTRUCTORA ENOCH TOTAL $2°095,672.12
S.A. DE C.V. {%/ / 7

EDIFICACIONES TALPA S.A] TOTAL $2°179,779.79
DE C.V.

DISENO Y CONSTRUCCION| TOTAL $ 2'078,721.32
SIERRA OCCIDENTAL é{ﬁ

COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL, FIRMAN EL PRESENTE
DOCUMENTO EL MISMO DIA QUE LLEVA POR FECHA.
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SE LES NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE EL FALLO DEL CONCURSO SE DARA EL DiA 22 DE
NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO \©
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALICIA'GUADALUPE FLOREANO

ENCARGADA DE TRANSPARENEIA

ANDEROS
ICIPAL

NG A 1>
LIC.TOMAS QUEZADA URIBE “WNG:ROBINSON HERNANDEZ ORGANISTA
SECRETARIO GENERAL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CONTRALORIA DEL ESTADO
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